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AFTALE OM ÅBNE ANLÆG TIL HÅNDTERING AF TAG- OG OVERFLADEVAND 

 

Mellem 

 

Skive Vand A/S 

Norgesvej vej 5, 7800 Skive Vand 

Cvr-nr.: 30238974 

(herefter spildevandsselskabet) 

 

Og 

 

Skive Kommune 

Torvegade 10 

7800 Skive 

CVR-nr: 44667711 

(herefter grundejer) 

 

 

 

Er der indgået følgende aftale om projekt ”Fenrisvej”.  

(herefter projektet). 

I henhold til BEK nr. 2275 af 29/12/2020 om spildevandsforsyningsselskabers omkostninger til 

klimatilpasning i forhold til tag- og overfladevand og omkostninger til projekter uden for 

selskabernes egne spildevandsanlæg og med andre parter i øvrigt.  
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1. Projektets formål m.v. 

1.1 Projektet har til formål at skabe et robust og velfungerende afvandingssystem, hvor 

vandhåndteringen foregår lokalt i henhold til lokalplanen for området. 

1.2 Til håndtering af tag- og overfladevandet for området omfatter projektets tiltag anlæggelse af 

åbne anlæg i form af grøfter og nedsivningsbassiner.  

Der er i bilag 1 vedlagt en skitse af projektets omfang. Aftalen her vedrører de åbne anlæg i 

projektet til håndtering af tag- og overfladevandet.  

1.3 De åbne anlæg i projektet i form af grøfter og nedsivningsbassiner har en levetid på 50 år, 

svarende til POLKA levetiden for anlæggene. 

1.4 Projektet sikrer til et serviceniveau på T50. Spildevandsselskabet har ansvaret og 

omkostningerne til et serviceniveau på T5 svarende til det forpligtende serviceniveau i Skive 

Kommunes Spildevandsplan. Grundejer har ansvaret og omkostningerne op til et serviceniveau på 

T50. 

 

2. Parternes varetagelse af etablering, drift m.v. 

2.1 I hvilken udstrækning udførelse og drift, herunder vedligeholdelse, varetages af de enkelte 

parter 

Spildevandsselskabet har ansvar for etablering af løsning i samarbejde med Grundejeren, der 

finansierer andel af omkostningerne svarende til den nytte, Grundejeren har ved etablerede 

løsning.  

Spildevandsselskabet varetager drift af bassinerne. Denne består af, at Spildevandsselskabet to 

gange årligt udfører service for at sikre den hydrauliske kapacitet af de tekniske anlæg op til det 

forpligtende serviceniveau T5. 

Vedligeholdelse i form af udskiftning af filtermuld varetages af Spildevandsselskabet, og 

omkostningerne herved bliver fordelt efter omkostningsfordelingen, jf. afsnit 4.  

Grundejer afholder selv omkostningerne vedrørende eventuel yderligere drift og vedligehold samt 

rekreative forhold. 

 

3. Sikring af anlæggets funktion m.v. 

3.1 Ansvar for sikring og bevarelse af anlæggets hydrauliske funktion inden for anlæggets 

forventede levetid 

Spildevandsselskabet har ansvaret for drift af anlægget. Spildevandsselskabet varetager 

oprensning to gange om året for at sikre den hydraulisk kapacitet til serviceniveau T5. Grundejer 
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varetager herudover eventuel drift for at sikre hydraulisk kapacitet til serviceniveau T50, og 

omkostningerne herved er Spildevandsselskabet uvedkommende.  

Spildevandsselskabet står herudover for vedligehold med udskiftning af filtermuld. Belastningen 

afgør, hvornår filtermuld skal udskiftes, og omkostninger deles derfor efter 

omkostningsfordelingen, jf. afsnit 4.  

Spildevandsselskabet har ansvaret for hændelser op til T5. Det er Grundejer, der har ansvaret ift. 

vedligeholdelse og eventuelle følgeskader på grøfter og alle øvrige genstande ved hændelser ud 

over 5-årshændelser. Spildevandsselskabet kan ikke pålægges ansvar for nogen skader som følge 

af hændelser ud over 5-årshændelser.   

Der må ikke foretages terrænregulering omkring grøfter, som vil kunne give anledning til 

oversvømmelse eller reduktion af grøfternes ledningsevne. 

 

3.2 Eventuelle øvrige forudsætninger for effektiv drift af anlægget f.eks. sikring af 

adgangsmuligheder, eksterne til- eller afløbsfunktioner m.v., inden for anlæggets forventede 

levetid 

I forbindelse med vedligeholdelse af grøfter og nedsivningsbassiner har Spildevandsselskabet ret 

til nødvendig færdsel og ophold i området. 

Beplantning mod grøfter må ikke etableres således, at grene rager ud over grøfteareal.  

Ifm. eventuel etablering af overkørsler over grøfter skal løsningen godkendes af 

Spildevandsselskabet. Overkørslen skal etableres på kørefast bund og der skal ved ind- og udløb 

etableres erosionssikring. Grundejer har ejerskab, drift og vedligehold af overkørslerne. 

 

4. Fordeling af omkostninger mellem parterne – kun hvis projekttype 1 

4.1 Hvilke omkostningsposter der betales af det eller de enkelte spildevandsselskaber, som 

deltager i aftalen 

Det omtalte projekt i aftalen har nytte for Spildevandsselskabet og for Grundejer. Derfor er der 

foretaget en omkostningsfordeling baseret på nytte, som reglerne i Omkostningsbekendtgørelsen 

forudsætter.  

Grundejer ønsker at etablere veje til vandføring kombineret med grøfter og nedsivningsbassiner til 

håndteringen af klimavand.  

Omkostningsfordelingen er foretaget som følger:  

• Omkostninger vedrørende bassin er fordelt ud fra den volumen T5 har til sammenligning 

med T50, så Spildevandsselskabet alene bærer omkostninger vedrørende volumen til T5. 
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• Omkostninger vedrørende grøfter og overkørsler følger fordelingen for bassinet, som er 

baseret på bassinets volumen. 

• Omkostninger vedrørende føring af vand på vej til T5 svarer til de omkostninger, 

Spildevandsselskabet vil have ved etablering af ledningsføring under vejen, grøfter langs 

vej og overkørsler svarende til den tekniske løsning, Spildevandsselskabet normalt vil 

anvende.  

De omkostninger anses for retvisende opgørelse af Spildevandsselskabets nytte ved den 

etablerede løsning, der leder vand på vej frem for i åbne grøfter og render langs vejene.  

Fordeling af investeringer ser på den baggrund sådan ud:  

Entreprise Spildevandsselskabet Grundejeren 

Bassin og filtermuld 44 % 56 % 

Grøfter og overkørsler 44 % 56 % 

Ledninger og brønde 96 % 4 % 

T5 traditionel løsning 100 % 0 % 

I alt 65 % 35 % 

 

Fordelingen vedrørende bassin bygger på en volumen på i alt 1.375 m3 svarende til T50, hvor T5 

alene kræver 605 m3, dvs. at T5 kræver 44 % af den samlede bassinvolumen. 

Fordelingen vedrørende grøfter og overkørsler følger fordelingen på bassinet, der er baseret på 

bassinet volumen. 

Fordelingen vedrørende ledninger og brønde bygger på Spildevandsselskabet anlægsoverslag ved 

etablering af en åben løsning. Der henvises til bilag 2 for oversigt over foreløbige anlægsoverslag.  

Spildevandsselskabet afholder de årlige driftsomkostninger til service af anlæggene to gange årligt. 

Denne service er nødvendig for at sikre anlæggenes hydrauliske funktion ved en 5-årshændelse.  

 

5. Meromkostninger afholdt af andre parter – kun hvis projekttype 2 

5.1 Specifikation af meromkostningerne, som den eller de andre parter skal betale til 

spildevandsforsyningsselskabet    

Ikke relevant for denne aftale, da der er tale om projekttype 1. 

 

6. Evt. betaling fra selskabet til andre parter – kun hvis projekttype 3 

6.1 Størrelse af en eventuel betaling fra spildevandsforsyningsselskabet til andre parter 

Ikke relevant for denne aftale, da der er tale om projekttype 1. 
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7. Fordeling af risiko 

7.1 Fordeling af risikoen for eventuelle uforudsete fordyrelser af projektet 

Spildevandsselskabet bærer risikoen op til en 5-årshændelser og kan ikke pålægges ansvar for 

skader som følge af hændelser ud over 5-årshændelser. 

Der er udarbejdet en omkostnings- og risikofordeling, hvor Spildevandsselskabet dækker risiko 

svarende til 65 % svarende til selskabets andel af investeringen. Grundejer bærer tilsvarende risiko 

svarende til 35 %.  

Risikoen omhandler evt. meromkostninger og uforudsete omkostninger ved etablering af løsning. 

Spildevandsselskabet har imidlertid ingen andel af risiko vedrørende af udgifter ved håndtering af 

forurenet jord og forsinkelse som følge af arkæologisk fund. Spildevandsselskabet har heller ikke 

andel i risiko vedrørende Grundejers etablering af vej til føring af vand, der er valgt som 

anlægsteknisk løsning. 

 

8. Opsigelse af aftalen 

8.1 Spildevandsselskabets og andre parters adgang til opsigelse af aftalen 

Grundejer må opsige aftalen indtil anlægsfasen igangsættes. I fald Grundejer opsiger denne aftale, 

så skal omkostningerne afholdt i forbindelse med projektering af projektet fordeles ligeligt mellem 

parterne. 

Begge parter har endvidere mulighed for at opsige aftalen, hvis en af parterne misligholder 

indholdet i aftalen. 

Spildevandsselskabet kan opsige aftalen, hvis Vandsektortilsynet meddeler, at betingelserne for, at 

spildevandsselskabet kan afholde omkostninger til opfyldelse af aftalen, ikke er opfyldt. 

Spildevandsselskabet kan, uden Grundejers accept, overdrage rettigheder og pligter til 

tredjemand. 

Begge parter kan efter anlæggets levetid opsige aftale. Omkostningerne forbundet hertil afholdes 

af parten, som opsiger aftalen.   

 

9. Ophør af projektet 

9.1 Hvad skal der ske ved ophør af projektet 

Lednings- og grøfteanlægget er ikke omfattet af gæsteprincippet, hvilket indebærer, at Grundejer 

kun kan kræve de enkelte anlæg ændret eller flyttet med Spildevandsselskabets accept, og 

såfremt Grundejer afholder alle omkostninger i forbindelse hermed. 
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I fald projektet ophører på Spildevandsselskabets anmodning afholdes omkostninger til fjernelse 

af anlæg og reetablering af området af Skive Vand. 

10. Underskrift  

 

Dato: 

 

__________________________________ 

Skive Vand A/S 

 

Dato: 

 

__________________________________ 

Skive Kommune  
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11. Bilagsliste 

Bilag 1 – Projektskitse 

Projektskitse fremgår nedenfor dækkende alle 3 etaper, og nærværende aftalen vedrører alene 

etape 1, herunder etablering af to ud af tre bassiner.  
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11. Bilagsliste 

 

Bilag 2 – Omkostningsfordelingen for projektet 

Det fremgår nedenfor, hvad anlægsoverslag er vedrørende grøfter og render. Anlægsoverslag er 

den forventede, totale investering inkl. den investering, Skive Vand ville have haft ved en traditionel 

ledningsført løsning under vej, grøfter langs vej og overkørsler dimensioneret til T5. Den investering 

anses som god indikator på Skive Vands nytte ved den alternative løsning. 
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Med min underskrift  bekræfter jeg indhold og datoer i dette dokument

Niels Bjerregaard
På vegne af: Skive Vand A/S

ID: 1a9b87f8-ab3f-3414-195a-e91c6f547928
Dato: 2025-12-19 07:25 (UTC)

Christian Axelsen
ID: 843ce2bc-f1e5-cf75-ecdf-85f8373699bc
Dato: 2026-01-05 11:39 (UTC)

Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. 
Dokumentet er blevet underskrevet ved hjælp af IntraNote Signing. 

Underskrivernes identitet er blevet registreret, og underskriverne står opført nedenfor.

Dette dokument er blevet underskrevet ved hjælp af IntraNote Signing. Underskrifterne beviser, at dokumentet er blevet sikret og valideret 
ved hjælp af den matematiske firkantværdi fra det oprindelige dokument. 
Dokumentet er blokeret for ændringer og tidsstemplet med et certifikat fra en godkendt tredjepart. 
Alle kryptografiske underskriftsbeviser er vedhæftet denne PDF-fil i tilfælde af, at den skal valideres på et senere tidspunkt.
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